

1896 august

FACTS

Document type:
Note

Language:
Danish

Bestemmelse

af Arbejdets ved Opførelsen af en imperormistisk Udsal-
lingsbygning bag Ny Carlsbergs Glyptothek i 1896-97.

Terrainet planeres af Entreprenøren for Tømmerarbejdet.
Fodsdykker og Gulvunderlag lægges paa Sonden, hvor
dermed ikke er fast nok rammet Fuld. Det bemer-
kes dog, at den tilstedeværende Fyld i Regelen vil
slå til og at Terrainet er nogenledes i Vagt.

Fodsdykkerne til Skillerum og Yderveggene ere af $4\frac{1}{8}$ "
Tømmer. De ere beregnede at skulle ligge om paa
Tilværet, dog maa Fodsdykkerne i under de kritiske øjeblikke
lægges i Midtsalen og i Skillerummen C. lægges
6^{de} om dybere, saaledes at de blive dækkede af Tilværet.
Det bemærkes at Fodsdykkerne paa Tegningen ere
beregnet af 6^{de} om Tømmer, dette maa altsaa ændres
saaledes, at Underkanten respekteres og Stolperne gjor-
res lidt længere end paa Tegningen.

Hovedstolperne (20 Styk i Søjlerne og 106 Styk i de forskellige
Vægge) ere af $8\frac{1}{8}$ om Tømmer; alle andre Stolper
og Løskolter ere af 6^{de} om Tømmer. Foruden de angivne
Løskolter af 6^{de} om Tømmer anbringes i Yderveggene
(der skulle indmures) fire lange Brædeløskolter, som
Nireren paanagler efterhaanden som Tavlene
indmures. Løskolterne og de 6^{de} om Stolper paaføres med
smalle Tømmer-Bræder, saaledes at deres indvendige
Overflade kommer i Plan med Hovedstolperne.
Iaa Nireren af Glyptotheket opsættes 42 tilsvarende
Økendlister, $9\frac{1}{2}$ Num lange.

Byggekanten og Sprængningen udføres som angivet paa Plan nr 2 og 3.
Hængesjæne, Bolter, Spidsklammer og Diagonaljern
leveres af Bygherrens, men paasættes af Tømreren.

Taget dækkes dels med rui pløide, $9/4$ " Broder og Tag-
pap, dels med Glas i Lister (Tegning N:3) Glas-
listerne må ikke stødes og ikke have Sprækker
eller løse Knaster. Paa Ryggene lægges Rygbræder
der dækkes med Pap / de fritstående Ydervegge
indmurs; dette Arbejde er Timmerens indkommande.)
Entreprisen for Timmerarbejdet bekoster Pap-
arbejdet. Glaslisterarbejdet leveres af Bygherren.
I Tagbjælkerne indsættes de paa Tegning N:2
angivne Vindier; Listen af Løstene forskales
til Tids (Tegning N:4). Korndbjælkerne mellem
Vindierne beklædes med hvide Bræder i Plan
med Tidsen.

De indre Vægge beklædes med Pap, dette leveres af
Bygherren, men opsættes af Entreprisen, for
Timmerarbejdet.

En Cimaise med Fodliste (Tegning N:4) opsættes langs
alle Vægge, der opsættes 20 Stk hvide Fodlister
vinger (Arbejdet bekoster af Bygherren).

Der opsættes 2 Stk Dørene med Beslag ved Indgangen
og 5 glatte Reserver i Yderveggene, den ene med
Beslag.

Paa Tagbjælkerne lægges de fornævnte rui Tulvbræder
til Passage for Haandværkerne.

Tulvbræder i selve Tak er af 6-7" Bræder, der lægges
med $3/8$ " Mellemrum paa Underlag af 5-6"
Timmer. Disse Underlag lægges paa Jorden.

Der leveres og opsættes 23 Stk Luffjalouiser, som an-
bringes i Cimaisen.

Over Glasloftet lægges 1 Stk af Staaltræde, som
leveres af Bygherren.

Ved Indgangen opsættes en Trappe (Tegning N:4)

De 11 smaa Skuller i D blive nemlig ikke opsat;
de anføres dog særligt paa Tilbudet.

I Dørhullerne og i de 5 Portaabninger beklædes Lysningerne

med hvide Bræder og der opsættes en 3' bred Inddækning.
Ved de 18 store Stiler opsættes ligeledes nogle mindre
Lysningsbeklædninger. (Tegning 1 og 4).
De to Stumper (Tegning N^o 3) beklædes med flåede Bræ-
der og Pap.

Alle Materialer leveres af Entreprenøren for
Færdigarbejdet, hvor ikke andet er anført.
Arbejdet kan begynde i Efteraaret 1896, saasnart
Tilladelse er erholdt af Bygningskommissionen
og det skal være endt den 1^{de} Januari 1897. Afdrag kan
faas afhaanden.

Jeg i henhold til ovenstaaende Beskrivelse tilbyder
jag at udføre de angivne Arbejder for et Beløb
af Kr.
skriver.

Naar Udstillingen er endt tilbyder jeg at medstede
Løftspidsens nedbryde Bygningen (dog ikke Tavlene)
for at føre alle Materialer, rydde Pladsen, saaledes
at jeg for Færdigudgjøres et Beløb af Kr.
skriver.

Skillevæggene i midtens Cimaise vilde koste
for Sty Kroner. For Nedbrydningen godtgjøres
..... Kroner for Sty.

En interrumstisk Afdekning af Glaslaget (4600 = Alen)
vil koste Kr.
naar Bræderne modtages tilbage.

Kjøbenhavn, den August 1896.