

## 1896 august

### FAKTA

Dokumenttype:  
Note

Sprog:  
Dansk

### DOKUMENTINDHOLD

"Beskrivelse af Arbejderne ved Opførelsen af en interimistisk  
Udstillingsbygning bag Ny Carlsberg Glyptothek i 1896-97"

Bestemmelse  
af Arbejdets ved Opførelsen af en indremistisk Udsat,  
hingsbygning bag Ny Carlsbergs Glyptothek i 1896-97.

Terrainet planeres af Entreprenøren for Sommerarbejdet.  
Fodstykker og Gulvunderlag lægges paa Siden, hvor  
deres ikke er fast nok rammes Felt. Det bemær-  
kes dog, at den tilstedeværende Fyld i Regelen vil  
staa til og at Terrainet er nogenledes i Vage.

Fodstykkerne til Skillerum og Gennemgange ere af  $4\frac{1}{8}$ "  
Timmer. De ere beregnede at skulle ligge som paa  
Gulvet, dog maa Fodstykkerne under de fretskæmde  
Stier i Midtsalen og i Skillerummen C. lægges  
6<sup>te</sup> dybere, saaledes at de blive dækkede af Gulvet.  
Det bemærkes, at Fodstykkerne paa Tegningen ere  
beregnete af 6<sup>te</sup> Timmer, dette maa altsaa ændres  
saaledes, at Underkanten respekteres og Stolperne gjor-  
res lidt længere end paa Tegningen.

Hovedstolperne (20 Styk i Stierne og 106 Styk i de forskellige  
Vægge) ere af  $8\frac{1}{8}$  Timmer; alle andre Stolper  
og Løskolter ere af 6<sup>te</sup> Timmer. Forinden de angivne  
Løskolter af 6<sup>te</sup> Timmer anbringes i Gennemgange  
(der skulle indmures), fire Lange Brudekolter, som  
Mureren paanagler efterhaanden som Tavlene  
indmures. Løskolterne og de 6<sup>te</sup> Stolper paaforis med  
smalle Tømme-Bræder, saaledes at deres indvendige  
Overflade kommer i Plan med Hovedstolperne.  
Paa Murene af Glyptotheket opsættes 42 tilsvarende  
Stendelister,  $9\frac{1}{2}$  Min lange.

Bjælkerne og Sprængene indføres som angivet paa Plan 2 og 3.  
Hængesjorne, Bolter, Spidsklavnere og Diagonaljern  
leveres af Bygherren, men paasættes af Tømreren.

# CARL JACOBSENS BREVARKIV

NY CARLSBERGFONDET

Tøbet dækkes dels med rui pløide,  $9\frac{1}{4}$ " Brøder og Tag,  
pape, dels med Glas i Lister (Tegning N:3) Glas.  
Listerne maa ikke stødes og ikke have Sprækker  
eller løse Knaster. Paa Ryggene lægges Rygbroder,  
der dækkes med Pap (de fritstående Yderveggene  
indmures; dette Arbejde er Tømrerens indkommande).  
Entrepenørent for Tømrerarbejdet bekoster Pap  
arbejdet. Glasmalerarbejdet leveres af Bygherren.  
I Tagbjælkerne indsættes de paa Tegning N:2  
angivne Vinduer; Risten af Loftetne forskalles  
til Tids (Tegning N:4). Hovedbjælkerne mellem  
Vinduerne beklædes med hvidt Brøder i Plan  
med Tidsen.

De indre Vægge beklædes med Pap, dette leveres af  
Bygherren, men opsættes af Entrepenørent for  
Tømrerarbejdet.

En Cimaise med Fodliste (Tegning N:4) opsættes langs  
alle Vægge, der opsættes 20 Styk hvide Fodlistebeklæd-  
ninger (Tømrerarbejdet bekoster af Bygherren).

Der opsættes 2 Styk Indledøre med Beslag ved Indgangen  
og 5 glatte Reserveret i Yderveggene, den ene med  
Beslag.

Paa Tagbjælkerne lægges de fornævnte rui Tulvbrøder  
til Passage for Haandværkerne.

Tulvbrødet i selve Taket er af 6-7" Brøder, der lægges  
med  $\frac{3}{8}$ " Mellemrum paa Underlag af 5-6"

Tømmer. Disse Underlag lægges paa Jorden.  
Der leveres og opsættes 23 Styk Luffjalousier, som an-  
bringes i Cimaissen.

Over Glasloftet lægges et Net af Staaltraad, som  
leveres af Bygherren.

Ved Indgangen opsættes en Trappe (Tegning N:4)

De 11 smaa Skille rum D. blive mulig ikke opsat;  
de anføres dog særligt paa Tallet.

I Dørkammerne og i de 5 Portaabninger beklædes Lysningerne



med hvide Bræder og der opsættes en 3' bred Indfæstning.  
Ved de 18 store Stiler opsættes ligeledes nogle mindre  
Lysningsbeklædninger. (Tegning 1, 2, 4).  
De 6 Stumper (Tegning N<sup>o</sup> 3) beklædes med fløide Bræ-  
der og Tapet.

Alle Materialer leveres af Entreprenøren for  
Færdigarbejdet, hvor ikke andet er anført.  
Arbejdet kan begynde i Efteraaret 1896, saasnart  
Tilladelse er erholdt af Bygningskommissionen  
og det skal være endt den 1<sup>de</sup> Januar 1897. Afdrag kan  
faas efterhaanden.

Jeg i henhold til ovenstaaende Beskrivelse tilbyder  
jag at udføre de angivne Arbejder, som et Beløb  
af . . . . . Kr.  
skrives.

Saa Udskillingen er endt tilbyder jeg at medstede  
Løftspindens nedbygde Bygningen (dog ikke Tagene)  
for at føre alle Materialer, rydde Pladsen, saaledes  
at jeg for Færdigst gødgøres et Beløb af Kr.  
skrives.

Skillerummen I. med dens Cimaise vilde koste  
for Sty . . . . . Kroner. For Nedbygningen gødgøres  
Kroner for Sty.

En interrumstisk Afdekning af Glasdæket (4600 = 11 m)  
vil koste . . . . . Kr.  
naar Bræderne modtages tilbage.

Kjøbenhavn, den August 1896.